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PRILOGA 1B 

NASLOVNA STRAN NAČRTA 

  

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje ODSTRANITEV OBJEKTA STARE REŠEVALNE POSTAJE KRANJ 

kratek opis gradnje Projekt predvideva rušenje objekta stare reševalne postaje v Kranju v celoti. 

vrste gradnje odstranitev objekta 

DOKUMENTACIJA   

vrsta dokumentacije PZI -  projektna dokumentacija za izvedbo gradnje  
sprememba 
dokumentacije  

NE 

številka projekta 24/2019  

PODATKI O NAČRTU   

strokovno področje načrta 0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 

številka načrta 24/2019   

datum izdelave november 2019 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA   
ime in priimek 
pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 
ali druge osebe 

Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka A-0664  

  

podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja ali druge osebe 

  

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) ING – ARH, Polona Čeh s.p. 

sedež družbe Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 

vodja projekta Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka A-0664 
  
    

podpis vodje projekta 

  

odgovorna oseba 
projektanta 

Polona Čeh         

  
    

podpis odgovorne osebe projektanta 
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PRILOGA 1A 

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe MESTNA OBČINA KRANJ 

naslov ali sedež družbe Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

elektronski naslov mok@kranj.si 

telefonska številka 04 237 31 03 

davčna številka 55789935 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje ODSTRANITEV OBJEKTA STARE REŠEVALNE POSTAJE KRANJ 

kratek opis gradnje 
  

Projekt predvideva rušenje objekta stare reševalne postaje v Kranju v celoti. 

vrste gradnje odstranitev objekta 

DOKUMENTACIJA 

vrsta dokumentacije PZI -  projektna dokumentacija za izvedbo gradnje  

sprememba dokumentacije  NE 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

številka projekta 24/2019   

datum izdelave november 2019 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) ING – ARH, Polona Čeh s.p. 

sedež družbe Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 

vodja projekta Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka A-0664 
podpis vodje projekta 

 

odgovorna oseba projektanta Polona Čeh 
podpis odgovorne osebe 
projektanta 
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU  

POOBLAŠČENI ARHITEKTI 

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh. (A-0664) 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture, november 2019 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

Žiga Novak, dipl.inž.geod. (Geo 0362) 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije, januar 2019 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka / 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK 
ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

/ 

navedba gradiv, ki so jih izdelali / 
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PRILOGA 2D 

 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI ČE GRE ZA 

ODSTRANITEV OBJEKTA 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) ING – ARH, Polona Čeh s.p. 
sedež družbe 

  
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 

odgovorna oseba projektanta Polona Čeh 

  

  

IN VODJA PROJEKTA 
vodja projekta 

  
Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka A-0664 

  

IZJAVLJAVA 
 

- da je projektna dokumentacija skladna z gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča 

kakovostno in racionalno izvedbo odstranitve, 

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 
tehničnimi smernicami in pravili stroke, 

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, 
pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede 
na predvidene vplive in druge značilnosti odstranitve objekta.  

  

vodja projekta Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka A-0664 

podpis vodje projekta 

  

odgovorna oseba projektanta Polona Čeh 

podpis odgovorne osebe projektanta 
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PRILOGA 3 

KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
 

KAZALO NAČRTOV PZI 
naziv načrta številka načrta 

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 24/2019   

8 Načrt s področja geodezije 12-2019 

  

KAZALO IZKAZOV PZI 
naziv izkaza št. izkaza 

/  
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1 OPIS OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN GRADBENE PARCELE 

 Splošno 

Investitor želi porušiti objekt nekdanje reševalne postaje v celoti. 

 
Obstoječa reševalna postaja je bila, po podatkih GURS, zgrajena leta 1966. Investitor nima o objektu 
nobene dokumentacije o gradnji in pridobivanju upravnih dovoljenj za gradnjo. 
 

1.1 Urbanistični opis lokacije objekta: 

Objekt je zgrajen na zemljišču s parc. št. 908/3 k.o. Kranj.  

 

1.2 Območje gradbišča: 

Za rušenje je določeno območje gradbišča velikosti 1.780 m2. V območje gradbišča so zajeta naslednja 

zemljišča: 

- večji del zemljišča s parc. št. 908/1k.o. Kranj, 

- celotno zemljišče s parc. št. 908/3 k.o. Kranj, 

- približno polovico zemljišča s parc. št. 908/5k.o. Kranj, 

- večji del zemljišča s parc. št. 908/7k.o. Kranj. 

 

Vse omenjene parcele so v lasti Mestne občine Kranj. 
   

 

Slika 1:  Letalski posnetek z območjem gradbišča (rumena barva) in lokacijo stare reševalne postaje (rdeča barva) 

Vir: GIS MOK. 
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1.3 Obstoječe stanje objekta ki se ga ruši: 

1.3.1 Splošno 

Reševalna postaja je zgrajena južno od objekta ZD Kranj. Krajša zahodna fasada je obrnjena proti 
Gosposvetski cesti. Daljša stranica objekta je locirana v smeri vzhod – zahod. 
 
Objekt je etažnosti P+1+2, brez kleti. Drugo nadstropje (2) je urejeno le v manjšem vzhodnem delu tlorisa. 
Podstreha je neizkoriščena. Prvo nadstropje je v pretežnem delu urejeno do podstrehe. Kota pritličja je 
na koti 398,25 mnm. Objekt je pravokotnega tlorisa, zunanjih gabaritov 31,55 m x 15,06 m. Streha nad 
osnovnim tlorisom je simetrična dvokapnica naklona 20°, na čelih zaključena s polnimi čopi. Sleme je 
vzporedno z daljšo stranico objekta. 
 
Vhodi v objekt so na južni, severni, vzhodni in zahodni strani. Uvozi za reševalna vozila so urejeni z južne 
strani. Prvotno so bili možni uvozi tudi s severne strani, kasneje pa ukinjeni z ureditvijo parkirišča v tem 
delu. V pritličju so v večjem delu urejeni parkirni prostori za reševalna vozila. Manjši del pritličja 
predstavljajo delavnica, pralnica vozil, pisarna, shrambe in sanitarni prostori. Nadstropje je namenjeno 
pisarnam, shrambam in sanitarijam. Za vertikalno komunikacijo med pritličjem in I. nadstropjem je 
urejeno zavito notranje »U« stopnišče. Za dostop iz I. v II. nadstropje je urejeno manjše zavito kovinsko 
stopnišče. 
 

1.3.2 Nosilna konstrukcija objekta 

Nosilni zidovi so zidani s polno opeko. Pasovni temelji, stopnice, stebri ter vertikalne konstrukcije med 
rastrsko vgrajenim stavbnim pohištvom, so iz armiranega betona (AB). Plošča nad pritličjem je opečni 
strop (»super 35«) z rebri in tlačno ploščo iz AB ter opečnimi polnili. Ostrešje je leseno s predalčnimi nosilci 
in tramiči prečno na nosilce, ki služijo za late valovite kritine. Strop nad mansardo je s plohastimi stropniki 
vpet v predalčne nosilce ostrešja. 
 

 
Slika 2:  Predalčni nosilci podstrešja 
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1.3.3 Streha  

Streha je krita z valovito azbestno cementno (AC) kritino. 
 

1.3.4 Stavbno pohištvo 

Vrata in okna na fasadi so lesena (hrast, smreka) in zastekljena. Notranja vrata so iz lesnih tvoriv sendvič 
sestave. Južne steklene stene imajo vgrajene zunanja senčila - Krpan žaluzije. Suhomontažni predelni 
zidovi so iz lesenih okvirjev in furniranih ivernih polnil. 
 

1.3.5 Notranje finalne obdelave: 

Zidovi in stropi so finalno pleskani, mestoma obloženi s furnirano oblogo. Zidovi v sanitarnih prostorih so 

obloženi s keramično oblogo. Za finalni tlak so uporabljeni itison, linolej, keramika, laminat, parket, terazzo 

(stopnišče) in glajen beton. Nad nadstropjem je urejen strop s finalno iverno ali barvano mediapan oblogo. 

Nad pisarnami v nadstropju so naknadno urejeni stropi s finalno oblogo iz mineralnih (npr. Armstrong) 

panelov formata 60 x 60 cm, furniranih ivernih plošč ali PVC panelov formata 60 x 60 cm. Masivni 

armiranobetonski ali »super 35« stropi so ometani in pleskani. 

 

 
Slika 3:  PVC strop nad pisarnami v nadstropju, slikano od spodaj. 
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Slika 4:  Strop nad pisarnami v nadstropju, slikano od zgoraj. 

 

 
Slika 5:  Strop proti mansardi s perforirano vlakneno (mediapan) ploščo na spodnji strani. 

 

1.3.6 Ogrevanje in prezračevanje 

Prezračevanje je naravno z okni na fasadi. Prostori se ogrevajo z radiatorji na toplo vodo. Toploto se preko 
internega vročevoda pridobiva iz kotlarne Zdravstvenega doma Kranj. 
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1.3.7 Obstoječi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) 

Vodovod 

Objekt je priključen na interno vodovodno omrežje Zdravstvenega doma Kranj. 
 

Odpadne vode 

Fekalna kanalizacija v objektu je zasnovana tako, da so cevi interne kanalizacije vodene gravitacijsko pod 

pritličjem v zunanje jaške, od tu naprej pa v mešano javno kanalizacijsko omrežje. Glavne cevi med temelji 

so betonske premera 20 cm. 

 

Padavinske strešne vode so preko peskolovov in jaškov predvidoma vodene v mešano javno kanalizacijsko 

omrežje. 

 

Kanalizacijsko omrežje je v upravljanju Komunale Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj 

 

Elektrika 
Objekt je še vedno priključen na električno omrežje v upravljanju Elektra Gorenjske, Ulica Mirka Vadnova 

3a, 4000 Kranj 

 
Telekomunikacije 
Objekt je že odklopljen od TK – telekomunikacijskega omrežja v upravljanju Telekom Slovenije d.d., 

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. 

 

 

1.3.8 Sestava konstrukcij. 

Notranji pregradni zid  

apnenocementni omet / keramika  3,0 cm 

Porolitna opeka, 8 -1 cm 

apnenocementni omet / keramika 3,0 cm 

 

Notranji nosilni zidovi  

apnenocementni omet / keramika  3,0 cm 

NF opeka, 25 - 38,0 cm 

apnenocementni omet / keramika 3,0 cm 

 

Fasadni zidovi  

apnenocementni omet 3,0 cm 

NF opeka, 38,0 cm 

fasadni apnenocementni omet 4,0 cm 

 

Streha  

valovita azbestno cementna kritina 6,0 cm 

strešne letve 8 x 10 cm, e= 50 cm 10,0 cm 

ostrešje - predalčni nosilci e= 300 cm  
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Strop proti hladnemu podstrešju  

lahki cementni estrih 8,0 cm 

kamena/žlindrina volna 5,0 cm 

deske 2,5 cm 

plohasta podkonstrukcija – plohi 5 x 18 cm vpeta med 
spodnje pasnice predalčja 

18,0 cm 

plohasta podkonstrukcija stropa – plohi 5 x 10 cm 10,0 cm 

letvice finalnega stropa  

finalna stropna obloga iz mediapana ali iverke 1,0 cm 

 

Suhomontažni strop nad pisarnami v nadstropju  

surova iverna plošča, 2,0 cm 

plohasta podkonstrukcija – plohi 5 x 18 cm, e= 60 cm 14,0 cm 

letvice / lahka pocinkana podkonstrukcija stropa 2,0 cm 

stropna obloga (oplaščena iverka/kasetne mavčne ali 
PVC plošče formata 60 x 60 cm)  

0,5 – 2 cm 

 

Medetažna plošča nad pritličjem  

finalni tlak (linolej, terazzo, keramika, parket, laminat …) 0,5 – 2,0 cm 

cementni estrih 5,0 cm 

lahki izravnalni in izolacijski žlindrin estrih 6,0 cm 

tlačna AB plošča 5,0 cm 

Opečno polnilo + AB rebra (super 35 strop)                       30,0 cm 

apnenocementni omet 2,0 cm 

 

Tla proti terenu (garaža, pralnica)  

betonska plošča 16,0 cm 

prodnato nasutje  

 

Tla proti terenu (delavnica)  

parket položen v bitumen 2,5 cm 

podložni beton 12,0 cm 

prodnato nasutje  

 

Tla proti terenu (ostali del)  

finalni tlak (PVC, keramika,) 0,5 – 1,0 cm 

izravnalni estrih 4,0 cm 

Podložni beton 12,0 cm 

prodnato nasutje  
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1.3.9 Fasada 

Fasada je ometana, brez izolacijskega ovoja. Na fasadi so vgrajeni strešni odtoki, napisi (table) in svetila 
 

 
Slika 6:  Severna fasada. 

 

 
Slika 7:  Južna fasada. 
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Slika 8:  Vzhodna fasada. 

 

 
Slika 9:  Zahodna fasada. 
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1.3.10 Seznam obstoječih prostorov objekta 

Pritličje: 

 
 
Nadstropje: 

 
 
Medetaža (mansarda): 

 
 
  

P5 4,19 m2

P6

SHRAMBA

DELAVNICA

PROSTOR

SKUPAJ

SHRAMBA

VETROLOV

STOPNIŠČE
PRALNICA 40,69 m2

P7 176,29 m2

P8 14,68 m2

P9 7,38 m2

P10 9,23 m2

P11

GARAŽA

PISARNA

SHRAMBA

KOPALNICA + SANITARIJE

SHRAMBA 9,29 m2

P12 6,13 m2

P13

SHRAMBA

HODNIK 17,41 m2

P1

P2

NETO POVRŠINA

9,62 m2

59,89 m2

364,31 m2

P3 5,95 m2

P4 3,56 m2

N1

N2

NETO POVRŠINA

65,03 m2

6,68 m2

406,46 m2

N3  10,90 m2

N4 20,29 m2

N5 18,21 m2

N6

SHRAMBA

PROSTOR

SKUPAJ

SHRAMBA

18,60 m2

N7 17,22 m2

N8 35,70 m2

N9 28,82 m2

N10 14,73 m2

N11 13,64 m2

N12 4,30 m2

N13 4,11 m2

N14 13,32 m2

N15 26,37 m2

N16 21,23 m2

N17 8,55 m2

N18 14,86 m2

N19 3,76 m2

N20 HODNIK 5,99 m2

N21 23,00 m2

N22

HODNIK

HODNIK 31,15 m2

SHRAMBA

SHRAMBA

SHRAMBA

SHRAMBA

SHRAMBA

SHRAMBA

SHRAMBA

HODNIK

STOPNIŠČE

SHRAMBA

KOPALNICA + SANITARIJE

SHRAMBA

SHRAMBA

SHRAMBA

SHRAMBA

STOPNIŠČE

SHRAMBA

M1

NETO POVRŠINA

67,49 m2

67,49 m2

SHRAMBA

PROSTOR

SKUPAJ
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1.4 Obstoječe stanje zemljišča okoli objekta: 

Teren gradbene parcele je raven, na koti cca. 398,20 mnm. V severnem delu predmetnega zemljišča je 

zgrajen objekt, ki se ga s tem projektom ruši. Ob objektu so urejene asfaltirane, mestoma z granitnimi 

kockami tlakovane manipulativne površine, ki se na južni strani razširijo v večje asfaltirano parkirišče. Del 

parkirnih prostorov na JV strani je kritih z nadstrešnico. Parkirišče se z lastnim priključkom navezuje na 

mestno - krajevno cesto LK 186101 (Gosposvetska ulica). Priključek je opremljen z zapornico za kontroliran 

dostop. Asfaltirane površine se proti zelenicam zaključujejo z betonskimi robniki. Zelene površine so 

pretežno zatravljene, mestoma zasajene z grmovjem. 

 
 

2 NALOGA INVESTITORJA PRED NAMERAVANIM RUŠENJEM 
Investitor mora pred predvidenim rušenjem izvesti naslednje aktivnosti: 

- O nameravanem pričetku del obvestiti ustrezne institucije, uporabnike stavbe in okoliške 
prebivalce  in  jih  posebej  opozoriti,  da  se  v  času  rušenja  ne  zadržujejo  v  bližini objekta. 

- Upravljalcem komunalnih vodov naročiti odklop objekta z javne in interne infrastrukture 
(vročevod, vodovod, elektrika). 

- Poskrbeti za izpraznitev objekta - odstranitev pohištva, arhiva, opreme in kosovne odpadke, ki jih 
skladišči v objektu. 

- Pri ustreznem izvajalcu naročiti Varnostni načrt in  
- Pri upravljavcih (GJI) naročiti zakoličbo in odklop objekta od javne gospodarske infrastrukture 

(kanalizacija in elektrika). Izvedbo terminsko uskladiti z izvajalcem rušitvenih del. 

 

  



                      

17 
 

3 OPIS RUŠENJA 

3.1 Gospodarjenje z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri rušenju. 

 

Izvajalec mora med izvedbo del upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 

(Ur. l. RS št. 34/2008) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS št. 34/2008). 

 

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki mora biti poskrbljeno na naslednji način: 

- Izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati 

gradbena dela. 

- Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 

predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča, na katerega se nanaša 

prevzem gradbenih odpadkov. 

- Pogoj pri izbiri zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v seznam 

zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z klasifikacijsko 

številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli 1. Opozorilo: 

»Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma 

predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko 

odpadke le prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list«. 

- Izvajalci gradbenih in rušitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih 

odpadkov. 

- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen 

s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 

- Izvajalec mora zagotoviti, da se pri gradbenih delih gradbene odpadke hrani ali začasno skladišči 

na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop 

za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali 

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje gradbenih 

odpadkov po klasifikacijskih skupinah. Ločene gradbene odpadke je potrebno v odvažati sproti. 

- Gradbenega materiala se ne sme deponirati na sosednjih zemljiščih ali javnih površinah izven 

gradbišča brez dovoljenja lastnikov zemljišč. 

 

3.2 Splošni varnostni ukrepi 

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati določbe vseh predpisov oziroma zakonov s področja varnosti 
in zdravja pri delu (ZVZD-Ur. list RS št. 56/99), redbe  o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005), Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB; Ur. list RS 
št. 3/2007) in Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, UPB-1; Ur. list RS št. 39/2006). 
 
Začasno delovišče je potrebno urediti v skladu z zahtevami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih in sicer: 

- urejanje prostora okoli objekta, ki se ruši, 
- varovanje ljudi in opreme, 
- varovanje objektov v neposredni bližini objekta, ki se ruši   

 
Izvajalec rušitvenih del mora upoštevati naslednje: 

- Za rušenje objekta ali kakršnega njegovega dela mora biti ne glede na postopek rušitev (ali se 
objekt ruši ročno, strojno ali z miniranjem) izdelan ustrezen program oz. elaborat varstva pri delu, 
ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta; 
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- Nenehno mora biti zagotovljen neposreden nadzor odgovorne strokovne osebe (delovodja ali 
vodja gradbišča) ter zagotovljeno spremljanje rušitve s strani nadzornika, statika in ostalih 
strokovnih sodelavcev; 

- Pred pričetkom rušitev je potrebno o postopkih in načinu rušitve  obvestiti upravljalce komunalnih 
vodov, ki morajo po potrebi zagotoviti stalen nadzor pooblaščenega delavca.  

- Pred rušenjem je treba pregledati vse instalacije in odklopiti vse vode;  
- Izvajalec rušitev mora pooblastiti osebo odgovorno za zagotavljanje varnosti v skladu z Zakonom 

o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD). Ukrepi s področja varnosti in zdravja dela so odvisni od vrste 
rušitve posameznega dela objekta in od nevarnosti, ki pri takšnem delu grozijo. Za vse zaposlene 
delavce je obvezna uporaba čelad in ostalih osebnih zaščitnih sredstev. Neuporaba osebnih  
zaščitnih sredstev je hujša kršitev delovnih obveznosti. Delovodja in vodja gradbišča morata 
odstraniti z gradbišča delavce, ki ne uporabljajo zaščitnih sredstev; 

- Pri rušenju lahko sodelujejo le za to delo usposobljeni delavci. 
- Pri odstranitvi azbestne kritine in drugih odpadkov, ki vsebujejo azbest je potrebno uporabiti 

zaščitno delovno obleko, obutev in zaščitno raspiratorno partikelno masko, kakor tudi za to 
potrebno orodje. Azbestno cementne plošče pred odstranitvijo dobro omočimo z vodo. Plošče pri 
odstranjevanju dvignemo, ne smejo se puliti, lomiti ali v njih vrtati luknje. Odstranjeno azbestno 
kritino in druge odpadke je potrebno na predpisan način shraniti oz. pripraviti na transport oz. 
zložiti na paleto, oviti v raztegljivo folijo v debelini 0,6 mm (cca 4 plasti). Rušene dele, ki jih ni 
možno zložiti na paleto je potrebno zapakirati v BIG-BAG vreče. Površine onesnažene z azbestnim 
prahom je potrebno posesati z ustreznimi industrijskimi sesalci. Odstranitev azbestnih odpadkov 
lahko izvede le za to usposobljen izvajalec. 

- Delavce je potrebno obveščati in neprestano opozarjati na nevarnosti samoporušitve delov 
objekta med odstranjevalnimi deli. 

- Potrebno je onemogočiti dostop nepooblaščenim delavcem in drugim osebam do delov objektov, 
ki se rušijo, oz. zavarujejo. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati dokler rušenje ni 
končano. 

- Ročno rušenje objekta je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov sten in 
dimnikov ni dovoljeno puščati neporušenih, temveč jih je treba rušiti sočasno z ostalimi deli 
objekta. Z rušenjem stropne konstrukcije smemo pričeti šele, ko porušeni in odstranjeni vsi 
elementi nad njeno ravnijo. Ročno rušenje prosto stoječih sten (predelne stene, ograje, stebri in 
podobno) je dovoljeno le z uporabo ustreznih odrov. Rušenje sten s podkopavanjem je 
prepovedano. 

- Demontaža gred, nosilcev in drugih težkih ali zelo velikih konstrukcijskih elementov je dovoljeno 
odstranjevati z objekta oziroma spuščati le z ustreznimi napravami ali pripravami (škripec, 
dvigalnik, rampa,..). Sipek in porušen material je dovoljeno odstranjevati z objekta na tla le po 
popolnoma pokritih lesenih koritih, po kovinskih pločevinasti ceveh ali po sestavljivih ceveh iz 
umetne mase. 

- Če objekt oz. njegove dele rušimo strojno, morajo biti stroji oddaljen najmanj za 1,5 kratno višino 
objekta. Pretržna nosilnost jeklene vrvi, ki se uporabi pri rušenju, mora biti vsaj 3 krat večja od 
vlečne moči stroja. 

- Prepovedano je vleči zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta iz ruševin s 
stroji, ne da bi bili pred tem sproščeni drugega porušnega materiala. Rušenje ali vlečenje težkih 
delov  iz  gradbenega objekta s traktorji je prepovedano. 

- Pri rušenju je potrebno sproti odstranjevati odvečni material oz. organizirati začasno deponijo ob 
objektu. Ruševine je potrebno polivati z vodo, da se prepreči širjenje prahu. Ruševine je treba 
naložiti na kamion tako, da se ne ogroža drugih udeležencev v prometu ter okolice. Pred odhodom  
kamiona z gradbišča mora naložen kamion pregledati odgovoren KV delavec. 

- Pred vsako prekinitvijo rušenja, ko objekt zapustijo delavci in odgovorna oseb je potrebno 
preprečiti dostop in zavarovati odprtine proti padcu v globino 

- Izvajalec rušitev mora med rušitvenimi deli in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in 
vozišča. 
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3.3 Ureditev gradbišča 

Izvajalec mora opremiti gradbišče skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – 

popr. 

3.3.1 Gradbiščna tabla: 

Skladno z 2. členom Pravilnika o gradbiščih, za odstranitev objekta gradbiščna tabla ni potrebna. 

 

3.3.2 Načrt organizacije gradbišča 

Načrt organizacije ureditve gradbišča izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. Načrt organizacije 
ureditve gradbišča mora biti izdelan v skladu s projektom PZI in v skladu z varnostnim načrtom. 
 
Načrt organizacije gradbišča mora vsebovati: 

- območje, kjer se bodo odvijala dela na gradbišču, parcelne meje, prostori za začasne deponije 

materialov in odpadkov, deponije opreme in delovnih priprav, gradbiščni provizoriji (pisarne za 

vodstvo in nadzor, objekti za bivanje in odmor, garderobe, jedilnice, sanitarni objekti, prostor za 

prvo pomoč, laboratoriji, začasna skladišča itd.), vse kar je potrebno za izvajanje del, 

- namestitev stalnih (za čas gradnje) in začasnih (premičnih) gradbiščnih ograj in zapor, 

preusmeritev in zavarovanje prometa, namestitev prometnih in drugih znakov za obvestila, 

prepovedi dostopov ali gibanja itd., 

- potrebne zunanje in notranje komunikacijske poti, prehodi, vhodi in dovozi, izhodi iz območja 

gradbišča in priključki na javno cesto ipd., 

- predeli oziroma območja za pripravo materialov, polizdelkov, sestavljanje opažev, odrov in 

konstrukcijskih elementov, 

- robovi izkopov (nasipov), višinski gabariti, nestabilna in drugače nevarna ali varovana območja 

(doseg obstoječih stroje, območje miniranja, poplav itd.), 

- mesta priključkov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije, zrak, toplovod idr.) in razdelilna 

mesta na gradbišču s potekom stalnih (za čas gradnje) razvodov, 

- potek montaže konstrukcij ali posameznih elementov (tudi porušitev in odstranitev), potek 

izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter podpornih konstrukcij itd., 

- namestitev oziroma razporeditev (žerjavov, dvigal, zabijal, črpalk, betonarn, asfaltnih postrojenj 

itd.) s prikazom delovno vplivnega območja, 

- območja za zbiranje oziroma za začasno deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih snovi (po 

vrstah) in zaščitna območja za varovanje okolice in 

- ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) ter okolice 

za čas gradnje. 

Če se gradnja izvaja na območju, kjer potekajo podzemni ali nadzemni vodi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, kot so kanalizacija, vodovod, električno omrežje, telekomunikacijsko omrežje, plinovod, 
toplovod in drugi komunalni objekti, je treba z načrtom organizacije ureditve gradbišča zagotoviti tudi 
njihovo nemoteno obratovanje. 
 
Pred začetkom gradnje mora načrt organizacije ureditve gradbišča potrditi investitor. 
 
Zaradi izvajanja gradnje se ne sme poslabšati možnosti za intervencijo in požarne varnosti na območju 
gradnje in sosednjih objektov. 
 

Gradbiščna ograja: 

Gradbišče je potrebno proti okolici zavarovati s polno panelno kovinsko gradbiščno ograjo višine vsaj 2 m. 

Ograjo je potrebno postaviti tako, da bo zagotovljena varnost delavcev, varovanje tujih lastnin ter, da bo 
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fizično preprečen dostop na gradbišča nepooblaščenim osebam. Uvoz na gradbišče naj bo urejen z vrati 

širine vsaj 3,5 m, ki se morajo odpirati v smeri gradbišča. 

 

3.3.3 Gradbeni dnevnik 

Gradbeni dnevnik sestavljajo uvodni list in dnevni listi. V uvodni list se vpišejo splošni podatki o objektu in 
udeležencih pri graditvi objekta. Dnevni listi predstavljajo dnevna poročila. V dnevni list se vpisujejo 
podatki v zvezi z izvajanjem del in vsi pomembni podatki o gradnji oziroma izvajanju del, vanj pa se 
vpisujejo in vrisujejo tudi spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo, ki nastanejo oziroma so potrebne 
zaradi izvajanja del, ter besedilni in grafični podatki, ki pojasnjujejo izvedbene detajle oziroma dejstva, 
navedena na prvi strani vsakega dnevnega lista. Oblika in vsebina ter način izpolnjevanja uvodnega lista 
in dnevnega lista gradbenega dnevnika so določeni v prilogi 1 Pravilnika o gradiščih. Na zgornjem ali 
spodnjem delu uvodnega lista in dnevnega lista je lahko označba ali logotip investitorja, lahko pa tudi 
izvajalca, če se investitor in izvajalec tako dogovorita. 
 
Gradbeni dnevnik je treba začeti voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje z dnem 
uvedbe izvajalca v delo in ga voditi, ko se dela na gradbišču ali objektu izvajajo. Vpisi v gradbeni dnevnik 
se morajo vršiti dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali 
nadzoru. 
 
Gradbeni dnevnik na gradbišču pooblaščeni sestavljavec vodi v dvojniku. Podpisujejo ga najprej delavec, 
ki je pooblaščen za sestavo gradbenega dnevnika, nato odgovorni vodja del in nazadnje odgovorni 
nadzornik oziroma njegov pooblaščenec – odgovorni nadzornik posameznih del (v nadaljnjem besedilu: 
odgovorni nadzornik). Če se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s predhodnimi vpisi na listu ne 
strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazložitev in stran podpisati. Če odgovorni vodja projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja med gradnjo objekta ugotovi neskladje, svoje ugotovitve in predloge, 
kako stanje popraviti, vpiše v gradbeni dnevnik. Gradbeni dnevnik mora biti dostopen za vpise vsem 
udeležencem pri graditvi objekta in pristojnim inšpektorjem. Originalni izvod se iz zvezka gradbenega 
dnevnika iztrga in ga hrani odgovorni nadzornik, dvojnik oziroma kopija, ki ostane v zvezku, se hrani na 
gradbišču. Gradbeni dnevnik se zaključi po dokončanju del oziroma z dnem prevzema del.Kadar so zapisi, 
ki jih je treba navesti za en dan, obsežnejši, se lahko uporabi več takih strani (listov), ki se označijo z isto 
zaporedno številko in istim datumom, njihovo zaporedje pa se označi s črkami ali številkami. Gradbeni 
dnevnik se vodi za vsak dan posebej na posebnem listu, ki se piše v dvojniku (samokopirni sistem) ali tudi 
v več izvodih, če je to potrebno. Izvirno napisani izvod pripada investitorju, ostali izvodi pa izvajalcu in 
drugim udeležencem. 
 
Oba izvoda gradbenega dnevnika se po tehničnem pregledu objekta vstavita v ustrezno mapo, povežeta 
z vrvico in zapečatita. En izvod gradbenega dnevnika (original) hrani investitor, drugi izvod (kopijo) pa 
hrani izvajalec.Investitor oziroma lastnik objekta in njegov vsakokratni pravni naslednik mora hraniti 
gradbeni dnevnik toliko časa, dokler stoji objekt. Izvajalec mora hraniti gradbeni dnevnik najmanj deset 
let, če ni za posamezne vrste objektov s posebnimi predpisi določeno drugače. 
 

3.3.4 Knjiga obračunskih izmer 

Knjigo obračunskih izmer sestavljajo: 
- uvodni list, 
- seznam vloženih listov, 
- obračunski list, 
- obračunske priloge in 
- obračunski načrti. 
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Knjiga obračunskih izmer se vodi na obrazcih, katerih oblika in vsebina ter način izpolnjevanja so določeni 
v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Na zgornjem ali spodnjem delu listov knjige obračunskih izmer 
je lahko označba ali logotip investitorja, lahko pa tudi izvajalca, če se investitor in izvajalec tako dogovorita. 
Knjigo obračunskih izmer je treba začeti voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje z 
dnem uvedbe izvajalca v delo in jo voditi, dokler niso dela izvršena in izmerjena oziroma obračunana. 
Knjigo obračunskih izmer vodi na gradbišču pooblaščeni sestavljavec. Na vsakem listu oziroma po vsakem 
prikazu izračunov obračunskega obdobja ga podpisujejo najprej pooblaščeni sestavljavec, nato odgovorni 
vodja del in nazadnje odgovorni nadzornik. Če se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s 
predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazložitev in stran podpisati. 
 
V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in izračuni obsega izvršenih del v posameznem 
obračunskem obdobju. Vpisujejo in vrisujejo se tudi skice sprememb in odstopanj od projekta za izvedbo, 
z navedbo mer (dimenzij) in podatkov o spremembah pri uporabi gradbenih proizvodov, inštalacij, opreme 
in drugega materiala ter sprememb projektov za izvedbo določenih detajlov. 
 
V knjigo obračunskih izmer je treba vpisovati tudi vsa tista dela, ki se po dokončanju del ne vidijo in 
elemente oziroma konstrukcije začasnega značaja (odri in podobno), ki se po končani fazi gradnje 
odstranijo. 
 
Spremembe projekta za izvedbo morajo biti vpisane na ustreznem listu knjige obračunskih izmer ali 
narisane v njeni prilogi v ustreznem merilu z vsemi za izvajanje kontrole investicije potrebnimi podatki. 
Izvajalec mora vse te spremembe tudi posebej označiti v ustreznih tehničnih risbah projekta za izvedbo. 
V teh tehničnih risbah morajo biti vse ugotovljene napake in nepravilnosti vidno prečrtane, popravljene 
ali skicirane z vsemi potrebnimi podatki in podpisane. 
 
Vsaka predračunska postavka iz projekta za izvedbo mora biti posebej prikazana na samostojnem listu 
knjige obračunskih izmer. Vsi listi morajo biti razvrščeni v istem zaporedju in z istimi oznakami, kot so v 
pogodbenem predračunu. Če se katera od postavk ne izvede, se na listu napišejo razlogi, vloži pa se 
označen list brez navedbe izmer in z vpisom »Ta dela se niso izvedla zaradi ….«, ker mora biti število 
obračunskih listov enako številu postavk v pogodbenem predračunu. 
 
S podpisom pooblaščenca investitorja se šteje, da so količine podpisanih del izvedene. Prevzem del, 
vključno z njihovo kakovostjo, se opravi s prevzemnim zapisnikom. 
 
Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu, in za morebitne 
izpuščene postavke ali spremembe, se obračunski listi po enakem postopku kot predračunske postavke 
dodajajo na koncu knjige obračunskih izmer, kot posebno poglavje z označbo »nepredvidena in dodatna 
dela«. 
 
Knjiga obračunskih izmer mora biti zaključena najpozneje do izročitve zgrajenega oziroma 
rekonstruiranega objekta investitorju. 
 
Knjigo obračunskih izmer vodi v enem izvodu izvajalec, ki določi pooblaščenega sestavljavca. 
 
Ko so dela končana, se vsi listi knjige obračunskih izmer oštevilčijo in vstavijo v ustrezno mapo, povežejo 
z vrvico in zapečatijo. 
 
Zaključena knjiga obračunskih izmer se izroči naročniku oziroma investitorju, ki jo mora hraniti najmanj 
deset let, če ni za posamezne vrste objektov s posebnimi predpisi določeno drugače. 
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3.4 Izvedba rušenja 

Tehnologijo rušenja naj se prilagodi tehnološki opremljenosti izvajalca. Dela, ki povzročajo hrup v okolico 
lahko potekajo samo v dnevnem času ob delavnikih med 6:00 in 18:00 uro, v večernem in nočnem času, 
ob nedeljah in praznikih pa samo izjemoma in še to samo dela, ki ne povzročajo prekomerne ravni hrupa. 
Vsi gradbeni stroji, ostale delovne naprave in tovorna vozila morajo biti tehnično brezhibna in izdelana v 
skladu z normami kakovosti za vire hrupa, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo 
na prostem (Ur.l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006). Izvajalec je dolžan zagotoviti čim manjši vpliv 
obremenjenosti s hrupom, z doslednim medsebojnim izključevanjem delovanja težke strojne 
mehanizacije. 
 
Pri izvajanju gradbenih del na gradbišču lahko pričakujemo naslednje nevarne snovi: 

- pogonska goriva in 
- sredstva za vzdrževanje gradbenih strojev. 

 
Vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in 
iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi. Pretakanje pogonskih goriv v gradbene stroje se lahko 
opravlja na bencinskih črpalkah. Na gradbišču se pretakanje lahko opravlja le z ustreznimi vozili za prevoz 
nevarnih snovi oziroma na posebnih lovilnih posodah – bazenih iz olje odporne gume. Pri pretakanju goriv 
je treba ščititi tla in podtalje pred onesnaženjem zaradi nesrečnega razlitja, zato je treba prelivanje goriv 
opravljati na ustreznih varovanih mestih oziroma z ustreznim postavljanjem lovilnih posod pod 
rezervoarje gradbenih strojev v času pretakanja goriv. 
 
Rušenje nenosilnih delov 

- Najprej je potrebno odklopiti objekt z gospodarske javne infrastrukture. 
- Nato potrebno v objektu demontirati vse instalacije, sanitarno opremo, stavbno pohištvo (vrata, 

okna, steklene stene, zidne obloge itd...), suhomontažne stene in strope nad pisarnami v 1. 
nadstropju, obloge poševnin, finalne in podložne tlake. 

- S fasade odstranimo odtočne cevi, svetila, table, antene in zunanje okenske žaluzije.   
- Nato se odstrani strešno azbestno cementno valovito kritino ter kleparske  zaključke na strehi 
- Sledi sesanje prahu, ki vsebuje delce azbesta s podstrehe, ostrešja in vseh drugih delov objekta, 

ki se jih bo onesnažilo tekom gradnje. 
- Po sesanju prahu se lahko poruši strop proti hladnemu podstrešju. 

 
Rušenje nosilne konstrukcije in masivnih predelnih zidov: 
Golo nosilno konstrukcijo se prične rušiti od strehe navzdol in sicer postopoma: 

- Strešno predalčno konstrukcijo je potrebno ob odstranjevanju narezati na primerne kose in jih s 
pomočjo vitla ali dvigala spuščati na tla. 

- Nato se poruši vse masivno zidane stene v I. in II. nadstropju. Rušen material je potrebno sproti 
odstranjevati s plošče, saj kopičenje le tega na etaži ni dovoljeno. 

- Nato se odstrani medetažno ploščo nad pritličjem. 
- Sledi rušenje sten pritličja. 
- Nazadnje se poruši temelje, talne naložbe proti terenu in kanalizacijo v nivoju temeljev. 

 
Zemeljski izkop, ki nastane pri rušenju se deponira na gradbišču in kasnejše uporabi za nasutje. 
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4 STANJE GRADBENE PARCELE PO KONČANIH DELIH: 
Cestni priključek ostane obstoječ. Tudi asfaltirane in tlakovane površine ob objektu v čim večji meri 
ostanejo obstoječe. Predel rušenega objekta bo izravnan, nasut z obstoječim in novim tamponskim 
materialom. Površina kamnitega nasipa bo ravna in utrjena, da bo možno površino uporabljati za 
parkiranje vozil. Zemljišče mora biti prosto vseh konstrukcijskih delov obstoječega objekta, tudi temeljev 
in kanalizacijskih in drugih cevi. 
 

5 ČASOVNI OKVIR ODSTRANITVE OBJEKTA 
Objekt bo predvidoma porušen v letu 2020. 

 
 
 

Vodja projekta:                       

Polona Čeh, univ.dipl.ing.arh. 
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6 POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL 
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7 RISBE 
 

Lokacijski prikazi:  

L.00.1 OBMOČJE GRADBIŠČA  M 1:500 

L.00.2 PRIKAZ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  M 1:500 

   

Arhitekturni prikazi:  

A.01.1 TLORIS PRITLIČJA  M 1:100 

A.01.2 TLORIS I. NADSTROPJA  M 1:100 

A.01.3 TLORIS II. NADSTROPJA (MEDETETAŽE)  M 1:100 

A.01.4 TLORIS STREHE  M 1:100 

A.01.5 PREREZ A-A IN B-B  M 1:100 

A.01.6 FASADE  M 1:200 

 


