ING-ARH, Polona Ceh s.p. EISE
Kranjska cesta 4, %ﬁi"ﬁi

4240 Radovljica

nZ
=O

h\.

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNIJI

naziv gradnje ODSTRANITEV OBJEKTA STARE RESEVALNE POSTAJE KRAN)J

kratek opis gradnje Projekt predvideva rusenje objekta stare reSevalne postaje v Kranju v celoti.
vrste gradnje odstranitev objekta

DOKUMENTACLA

vrsta dokumentacije PZl - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

sprememba

dokumentacije NE

Stevilka projekta 24/2019

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje na¢rta  0/1 Vodilni naért - naért arhitekture

$tevilka nacrta 24/2019

datum izdelave november 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek
pooblas¢enega arhitekta,
pooblas¢enega inZenirja
ali druge osebe

Polona Ceh, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska tevilka A-0664

podpis pooblas¢enega arhitekta,
pooblas¢enega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)  ING — ARH, Polona Ceh s.p.

sede? druzbe Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

vodja projekta Polona Ceh, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka A-0664

podpis vodje projekta

odgovorna oseba

projektanta Polona Ceh

podpis odgovorne osebe projektanta
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T: +368 4 530 10 20 E: info@ing-arh.si



’. N ING-ARH, Polona Ceh s.p. EISE

4 . | 5]
ﬂ H Kranjska cesta 4, :h:tl_‘ r's_
A 4240 Radovljica En‘*.-"-l

PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe MESTNA OBCINA KRANJ
naslov ali sede? druzbe Slovenski trg 1, 4000 Kranj
elektronski naslov mok@kranj.si

telefonska $tevilka 04 2373103

davéna Stevilka 55789935

OSNOVNI PODATKI O GRADNIJI

naziv gradnje ODSTRANITEV OBJEKTA STARE RESEVALNE POSTAJE KRANJ

kratek opis gradnje Projekt predvideva rusenje objekta stare reSevalne postaje v Kranju v celoti.

vrste gradnje odstranitev objekta
DOKUMENTACUA

vrsta dokumentacije PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
sprememba dokumentacije NE

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUI

Stevilka projekta 24/2019

datum izdelave november 2019

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ING — ARH, Polona €eh s.p.

sede? druzbe Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
vodja projekta Polona Ceh, univ.dipl.inz.arh.
identifikacijska Stevilka A-0664

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Polona Ceh
podpis odgovorne osebe
projektanta
projektiranje | nadzor | inZeniring | prostorsko planiranje 2
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Polona Ceh, univ.dipl.inZ.arh. (A-0664)

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni naért - naért arhitekture, november 2019
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCIJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna z. ] s
izobrazba, identifikacijska $tevilka Ziga Novak, dipl.inz.geod. (Geo 0362)

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije, januar 2019
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA
ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna /

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali /

STROKOVNIJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
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PRILOGA 2D
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI CE GRE ZA

ODSTRANITEV OBJEKTA

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) ING — ARH, Polona Ceh s.p.
sedez druzbe

Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

odgovorna oseba projektanta Polona Ceh

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta

Polona Ceh, univ.dipl.inZ.arh.

identifikacijska Stevilka A-0664

IZJAVLIAVA

- daje projektna dokumentacija skladna z gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoca
kakovostno in racionalno izvedbo odstranitve,

- dasoizbrane tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti,
pooblaséeniinZenirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede
na predvidene vplive in druge znacilnosti odstranitve objekta.

vodja projekta Polona Ceh, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka A-0664
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Polona €eh

podpis odgovorne osebe projektanta
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T: +368 4 530 10 20 E: info@ing-arh.si



ING-ARH, Polona Ceh s.p.

nZ

H Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica

h\.

%&%

iy

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV PZI

naziv nacrta

stevilka nacrta

0/1 Vodilni naért - nacrt arhitekture 24/2019
8 Nacrt s podrocja geodezije 12-2019
KAZALO IZKAZOV PZI
naziv izkaza $t. izkaza
/
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TEHNIENO POROCILO

Kazalo tehnic¢nega porocila

1 OPIS OBSTOJECEGA OBJEKTA IN GRADBENE PARCELE ......cuvuiuiieiiiieieieeesetetee ettt sssenn s e 7
1.1 1Y 0] Lo 3] o T TP USRS 7
1.1 Urbanisti¢ni opis Iokacije 0bjekta: ... 7
1.2 (0] o] g gToToj [l =d = To | o] 1Y of- Lo PPN 7
1.3 Obstojece stanje objekta Ki S& G MUSi: ....cccuiii it e e e rare e e e e areeeeeaes 8

131 R o] Lo 1 o T TS OSSP 8
1.3.2 Nosilna konstrukcija ObJEKLa ......cooiviiii e s 8
133 K] A =] o T OSSPSR 9
134 ] =1V o Vo e o] o113 AV o TSP 9
1.3.5 Notranje finalne ObAEIAVE .........coo i e e et 9
1.3.6 OgreVaNe iN PrEZraCEVANJE..uiiiccurieeeeitrteeeeitteeeeitreeeeiteteesasreeesssseeessssseeessssseeessssseeessssseees 10
1.3.7 Obstojeci prikljucki na gospodarsko javno infrastrukturo (GJ1) ......coceveeeeecvereeniveeeeenneen. 11
1.3.8 SESTAVA KONSTIUKCI]. ceeieiiiiieeiiiee et e et e ree e e et be e e e e aae e e e eabe e e e enbaee e e nnees 11
1.3.9 o 1Y [o I F PP 13
1.3.10  Seznam obstojecih prostorov objekta........ccccveieieiiiei i 15
1.4 Obstojece stanje zemljiS¢a okoli 0bJEKLa: ......ccccuviiiiiiiiiiecee e e 16

2 NALOGA INVESTITORJA PRED NAMERAVANIM RUSENJEM ......coovvevererereeerererereieeeseeeeeesessssesesenennes 16

3 OPISRUSENJA ..ottt ettt a et et a ettt s e ast ettt essaeae s et et s sanaet et et s s ananee 17
3.1 Gospodarjenje z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri ruSenju.......cccceeeeeecieeeeciieeecccieee e, 17
3.2 Ny o] Lol g Tz T g To T A YRV =Y o] SRR 17
33 UrediteV gradbiSCa .....ciouieii e re e e e e e e e narees 19

3.3.1 LCT o] o 1ol g - T8 =1 o] F= PRSPPI 19
3.3.2 Nacrt organizacije gradbiSCa ......ceeiiciiie i et et e e e eeare e e eans 19
333 Gradbeni dNEVNIK ...oo.eiiiiee ettt st sbe e sareeea 20
3.34 Knjiga 0braCunskin iZIMEI .....ccceiiie e ettt e e e e earaeaeeans 20
3.4 FAV<Ye o I AV =T o T ST 22

4 STANJE GRADBENE PARCELE PO KONCANIH DELIH: w..vvvieieereeeieeeeeeeteeee et een s en e 23

5 CASOVNI OKVIR ODSTRANITVE OBJEKTA .....cviiieeeeeeeteeeeeeeeeeeeeseesssssesesassesssesssssssssssssssesssssesesesesesnnns 23

6 POPIS GRADBENIH IN OBRTNISKIH DEL.....vveieieceeeieeeeeeeee sttt eae ettt s s en e 24

T RISBE ..ttt et st ettt et bt st e e s b e e e st e e s bt e e ahte e e baeenabeesabeeeaabeesbaeenaaean 25
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1 OPIS OBSTOJECEGA OBJEKTA IN GRADBENE PARCELE

1.1 Splosno
Investitor Zeli porusiti objekt nekdanje resevalne postaje v celoti.

Obstojeca reSevalna postaja je bila, po podatkih GURS, zgrajena leta 1966. Investitor nima o objektu
nobene dokumentacije o gradnji in pridobivanju upravnih dovoljenj za gradnjo.

1.1 Urbanisticni opis lokacije objekta:
Objekt je zgrajen na zemljiséu s parc. $t. 908/3 k.o. Kranj.

1.2 Obmocje gradbisca:
Za rusenje je dologeno obmodje gradbidéa velikosti 1.780 m?. V obmogje gradbis¢a so zajeta naslednja
zemljisca:

- vedji del zemljisca s parc. $t. 908/1k.o. Kranj,

- celotno zemljis¢e s parc. $t. 908/3 k.o. Kranj,

- priblizno polovico zemlji$¢a s parc. st. 908/5k.o0. Kranj,

- vedji del zemljisca s parc. $t. 908/7k.o. Kranj.

Vse omenjene parcele so v lasti Mestne obline Kranj.

Slika 1: Letalski posnetek z obmocjem gradbis¢a (rumena barva) in lokacijo stare reSevalne postaje (rde¢a barva)
Vir: GIS MOK.

projektiranje | nadzor | inZeniring | prostorsko planiranje 7
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1.3 Obstojece stanje objekta ki se ga rusi:

1.3.1 Splosno
ResSevalna postaja je zgrajena juino od objekta ZD Kranj. KrajSa zahodna fasada je obrnjena proti
Gosposvetski cesti. Daljsa stranica objekta je locirana v smeri vzhod — zahod.

Objekt je etaznosti P+1+2, brez kleti. Drugo nadstropje (2) je urejeno le v manjSem vzhodnem delu tlorisa.
Podstreha je neizkoris¢ena. Prvo nadstropje je v preteznem delu urejeno do podstrehe. Kota pritli¢ja je
na koti 398,25 mnm. Objekt je pravokotnega tlorisa, zunanjih gabaritov 31,55 m x 15,06 m. Streha nad
osnovnim tlorisom je simetriéna dvokapnica naklona 20°, na celih zakljuéena s polnimi Copi. Sleme je
vzporedno z daljso stranico objekta.

Vhodi v objekt so na juzni, severni, vzhodni in zahodni strani. Uvozi za reSevalna vozila so urejeni z juzne
strani. Prvotno so bili moZni uvozi tudi s severne strani, kasneje pa ukinjeni z ureditvijo parkiris¢a v tem
delu. V pritlicju so v vecjem delu urejeni parkirni prostori za resevalna vozila. Manjsi del pritli¢ja
predstavljajo delavnica, pralnica vozil, pisarna, shrambe in sanitarni prostori. Nadstropje je namenjeno
pisarnam, shrambam in sanitarijam. Za vertikalno komunikacijo med pritli¢jem in |. nadstropjem je
urejeno zavito notranje »U« stopnisce. Za dostop iz I. v Il. nadstropje je urejeno manjse zavito kovinsko
stopnisce.

1.3.2 Nosilna konstrukcija objekta

Nosilni zidovi so zidani s polno opeko. Pasovni temelji, stopnice, stebri ter vertikalne konstrukcije med
rastrsko vgrajenim stavbnim pohiStvom, so iz armiranega betona (AB). Plos¢a nad pritliciem je opecni
strop (»super 35«) z rebri in tlacno plos¢o iz AB ter opecnimi polnili. Ostresje je leseno s predal¢nimi nosilci
in tramici precno na nosilce, ki sluzijo za late valovite kritine. Strop nad mansardo je s plohastimi stropniki
vpet v predaléne nosilce ostresja.

Slika 2:  Predal¢ni nosilci podstresja

projektiranje | nadzor | inZeniring | prostorsko planiranje 8
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1.3.3 Streha
Streha je krita z valovito azbestno cementno (AC) kritino.

1.3.4 Stavbno pohistvo

Vrata in okna na fasadi so lesena (hrast, smreka) in zastekljena. Notranja vrata so iz lesnih tvoriv sendvic
sestave. Juzne steklene stene imajo vgrajene zunanja sencila - Krpan Zaluzije. Suhomontazni predelni
zidovi so iz lesenih okvirjev in furniranih ivernih polnil.

1.3.5 Notranje finalne obdelave:

Zidovi in stropi so finalno pleskani, mestoma obloZeni s furnirano oblogo. Zidovi v sanitarnih prostorih so
obloZenis kerami¢no oblogo. Za finalni tlak so uporabljeni itison, linolej, keramika, laminat, parket, terazzo
(stopnisce) in glajen beton. Nad nadstropjem je urejen strop s finalno iverno ali barvano mediapan oblogo.
Nad pisarnami v nadstropju so naknadno urejeni stropi s finalno oblogo iz mineralnih (npr. Armstrong)
panelov formata 60 x 60 cm, furniranih ivernih plos¢ ali PVC panelov formata 60 x 60 cm. Masivni
armiranobetonski ali »super 35« stropi so ometani in pleskani.

Slika 3:  PVC strop nad pisarnami v nadstropju, slikano od spoda;j.
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Slika 4:  Strop nad pisarnami v nadstropju, slikano od zgoraj.
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Slika 5:  Strop proti mansardi s perforirano vlakneno (mediapan) plos¢o na spodnji strani.

1.3.6 Ogrevanje in prezrafevanje

Prezracevanje je naravno z okni na fasadi. Prostori se ogrevajo z radiatorji na toplo vodo. Toploto se preko
internega vrocevoda pridobiva iz kotlarne Zdravstvenega doma Kranj.

projektiranje | nadzor | inZeniring | prostorsko planiranje 10
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1.3.7 Obstojeci prikljucki na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI)
Vodovod
Objekt je priklju¢en na interno vodovodno omrezje Zdravstvenega doma Kranj.

Odpadne vode
Fekalna kanalizacija v objektu je zasnovana tako, da so cevi interne kanalizacije vodene gravitacijsko pod

pritli¢cjem v zunanje jaske, od tu naprej pa v mesSano javno kanalizacijsko omrezje. Glavne cevi med temelji
so betonske premera 20 cm.

Padavinske stresne vode so preko peskolovov in jaskov predvidoma vodene v mesano javno kanalizacijsko
omrezje.

Kanalizacijsko omreZzje je v upravljanju Komunale Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Elektrika
Objekt je Se vedno prikljuc¢en na elektricno omreZje v upravljanju Elektra Gorenjske, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj

Telekomunikacije
Objekt je Ze odklopljen od TK — telekomunikacijskega omrezja v upravljanju Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

1.3.8 Sestava konstrukcij.
Notranji pregradni zid

apnenocementni omet / keramika 3,0cm
Porolitna opeka, 8-1cm
apnenocementni omet / keramika 3,0cm

Notranji nosilni zidovi

apnenocementni omet / keramika 3,0cm
NF opeka, 25-38,0cm
apnenocementni omet / keramika 3,0cm

Fasadni zidovi

apnenocementni omet 3,0cm
NF opeka, 38,0cm
fasadni apnenocementni omet 4,0cm
Streha

valovita azbestno cementna kritina 6,0cm
stresne letve 8 x 10 cm, e=50 cm 10,0 cm

ostresje - predalcni nosilci e= 300 cm

projektiranje | nadzor | inZeniring | prostorsko planiranje 11
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Strop proti hladnemu podstresju

lahki cementni estrih 8,0cm
kamena/zlindrina volna 5,0cm
deske 2,5cm
plohasta podkonstrukcija — plohi 5 x 18 cm vpeta med | 18,0 cm
spodnje pasnice predalcja

plohasta podkonstrukcija stropa — plohi 5 x 10 cm 10,0 cm
letvice finalnega stropa

finalna stropna obloga iz mediapana ali iverke 1,0cm
Suhomontazni strop nad pisarnami v nadstropju

surova iverna plosca, 2,0cm
plohasta podkonstrukcija — plohi 5 x 18 cm, e= 60 cm 14,0 cm
letvice / lahka pocinkana podkonstrukcija stropa 2,0cm
stropna obloga (oplas¢ena iverka/kasetne mavcne ali | 0,5—2cm
PVC plosce formata 60 x 60 cm)

Medetazna plosca nad pritlicjem

finalni tlak (linolej, terazzo, keramika, parket, laminat ...) | 0,5-2,0cm
cementni estrih 5,0cm
lahki izravnalni in izolacijski Zlindrin estrih 6,0 cm
tla¢na AB plosca 5,0cm
Opecno polnilo + AB rebra (super 35 strop) 30,0 cm
apnenocementni omet 2,0cm
Tla proti terenu (garaza, pralnica)

betonska plos¢a 16,0 cm
prodnato nasutje

Tla proti terenu (delavnica)

parket poloZen v bitumen 2,5¢cm
podloZni beton 12,0 cm
prodnato nasutje

Tla proti terenu (ostali del)

finalni tlak (PVC, keramika,) 0,5-1,0cm
izravnalni estrih 4,0 cm
Podlozni beton 12,0 cm

prodnato nasutje

projektiranje | nadzor | inZeniring | prostorsko planiranje
T: +368 4 530 10 20 E: info@ing-arh.si

12



°
ING-ARH, Polona Ceh s.p.
[N § . (=1 5]
A R H Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica E

1.3.9 Fasada
Fasada je ometana, brez izolacijskega ovoja. Na fasadi so vgrajeni stresni odtoki, napisi (table) in svetila

Slika 6: Severna fasada.

Slika 7:  JuZna fasada.

projektiranje | nadzor | inZeniring | prostorsko planiranje 13
T: +368 4 530 10 20 E: info@ing-arh.si



ING-ARH, Polona Ceh s.p. E E

Kranjska cesta 4, .
4240 Radovljica E

nZ
=5

)\.

Slika 8: Vzhodna fasada.

Slika9: Zahodna fasada.
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1.3.10 Seznam obstojecih prostorov objekta

Pritlicje:
PROSTOR NETO POVRSINA
P1  SHRAMBA 9,62 m2
P2  DELAVNICA 59,89 m2
P3  SHRAMBA 5,95 m2
P4  VETROLOV 3,56 m2
P5  STOPNISCE 4,19 m2
P6  PRALNICA 40,69 m2
P7  GARAZA 176,29 m2
P8  PISARNA 14,68 m2
P9  SHRAMBA 7,38 m2
P10  KOPALNICA + SANITARIJE 9,23 m2
P11 SHRAMBA 9,29 m2
P12 SHRAMBA 6,13 m2
P13 HODNIK 17 41 m2
SKUPAJ 364,31 m2
Nadstropje:
PROSTOR NETO POVRSINA
N1 SHRAMBA 65,03 m2
N2 SHRAMBA 6,68 m2
N3  SHRAMBA 10,90 m2
N4  SHRAMBA 20,29 m2
N5  SHRAMBA 18,21 m2
N6  SHRAMBA 18,60 m2
N7  SHRAMBA 17,22 m2
N8  SHRAMBA 35,70 m2
N9  SHRAMBA 28,82 m2
N10  HODNIK 14,73 m2
N11  KOPALNICA + SANITARIJE 13,64 m2
N12  STOPNISCE 4,30 m2
N13  SHRAMBA 411 m2
N14 SHRAMBA 13,32 m2
N15 SHRAMBA 26,37 m2
N16  SHRAMBA 21,23 m2
N17  SHRAMBA 8,55 m2
N18 STOPNISCE 14,86 m2
N19 SHRAMBA 3,76 m2
N20 HODNIK 5,99 m2
N21 HODNIK 23,00 m2
N22 HODNIK 31,15 m2
SKUPAJ 406,46 m2

MedetaZza (mansarda):

PROSTOR NETO POVRSINA
M1 SHRAMBA 67,49 m2
SKUPAJ 67,49 m2
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Obstojece stanje zemljiS¢a okoli objekta:

Teren gradbene parcele je raven, na koti cca. 398,20 mnm. V severnem delu predmetnega zemljisca je
zgrajen objekt, ki se ga s tem projektom rusi. Ob objektu so urejene asfaltirane, mestoma z granitnimi
kockami tlakovane manipulativne povrsine, ki se na juzni strani razsirijo v vecje asfaltirano parkirisce. Del
parkirnih prostorov na JV strani je kritih z nadstresnico. Parkiris¢e se z lastnim priklju¢kom navezuje na
mestno - krajevno cesto LK 186101 (Gosposvetska ulica). Prikljucek je opremljen z zapornico za kontroliran
dostop. Asfaltirane povrsine se proti zelenicam zakljucujejo z betonskimi robniki. Zelene povrsine so

preteZno zatravljene, mestoma zasajene z grmovjem.

2

NALOGA INVESTITORJA PRED NAMERAVANIM RUSENJEM

Investitor mora pred predvidenim rusenjem izvesti naslednje aktivnosti:

O nameravanem pricetku del obvestiti ustrezne institucije, uporabnike stavbe in okoliske
prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v ¢asu rusenja ne zadrZujejo v blizini objekta.
Upravljalcem komunalnih vodov narociti odklop objekta z javne in interne infrastrukture
(vrocevod, vodovod, elektrika).

Poskrbeti za izpraznitev objekta - odstranitev pohistva, arhiva, opreme in kosovne odpadke, ki jih
skladisci v objektu.

Pri ustreznem izvajalcu narociti Varnostni nacrt in

Pri upravljavcih (GJI) narociti zakolicbo in odklop objekta od javne gospodarske infrastrukture
(kanalizacija in elektrika). Izvedbo terminsko uskladiti z izvajalcem rusitvenih del.
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3 OPIS RUSENJA
3.1 Gospodarjenje z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri rusenju.

Izvajalec mora med izvedbo del upostevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Ur. I. RS st. 34/2008) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS st. 34/2008).

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki mora biti poskrbljeno na naslednji nacin:

- lzvajalec mora zagotoviti naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se zacno izvajati
gradbena dela.

- lz dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov,
predvidena koli¢ina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbis¢a, na katerega se nanasa
prevzem gradbenih odpadkov.

- Pogoj pri izbiri zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v seznam
zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP — Agencija RS za okolje z klasifikacijsko
stevilko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli 1. Opozorilo:
»Posredniki lahko samo posredujejo med povzroditelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma
predelovalci odpadkov, z njimi pa fizicno ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko
odpadke le prevazajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenc¢ni list«.

- lzvajalci gradbenih in rusitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih
odpadkov.

- lzvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolnil evidencni list, dolo¢en
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,

- lzvajalec mora zagotoviti, da se pri gradbenih delih gradbene odpadke hrani ali za¢asno skladis¢i
na gradbis¢u tako, da ne onesnaZujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop
za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali
odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za lo¢eno zbiranje gradbenih
odpadkov po klasifikacijskih skupinah. Lo¢ene gradbene odpadke je potrebno v odvazati sproti.

.....

gradbisca brez dovoljenja lastnikov zemljis¢.

3.2 Splosni varnostni ukrepi

Pri rusitvenih delih je potrebno upostevati dolocbe vseh predpisov oziroma zakonov s podrocja varnosti
in zdravja pri delu (ZVZD-Ur. list RS $t. 56/99), redbe o zagotavljanju varnostiin zdravja pri delu na zacasnih
in premic¢nih gradbiscih (Ur. list RS $t. 83/2005), Zakona o varstvu pred poZzarom (ZVPoz-UPB; Ur. list RS
$t. 3/2007) in Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, UPB-1; Ur. list RS §t. 39/2006).

Zacasno delovisce je potrebno urediti v skladu z zahtevami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premicnih gradbiscih in sicer:

- urejanje prostora okoli objekta, ki se rusi,

- varovanje ljudi in opreme,

- varovanje objektov v neposredni bliZini objekta, ki se rusi

Izvajalec rusitvenih del mora upoStevati naslednje:
- Za rusenje objekta ali kakrSnega njegovega dela mora biti ne glede na postopek rusitev (ali se
objekt rusi rocno, strojno ali z miniranjem) izdelan ustrezen program oz. elaborat varstva pri delu,
ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta;
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Nenehno mora biti zagotovljen neposreden nadzor odgovorne strokovne osebe (delovodja ali
vodja gradbisca) ter zagotovljeno spremljanje rusitve s strani nadzornika, statika in ostalih
strokovnih sodelavcev;

Pred pricetkom rusitev je potrebno o postopkih in nacinu rusitve obvestiti upravljalce komunalnih
vodov, ki morajo po potrebi zagotoviti stalen nadzor pooblas¢enega delavca.

Pred rusenjem je treba pregledati vse instalacije in odklopiti vse vode;

Izvajalec rusitev mora pooblastiti osebo odgovorno za zagotavljanje varnosti v skladu z Zakonom
o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD). Ukrepi s podrocja varnosti in zdravja dela so odvisni od vrste
rusitve posameznega dela objekta in od nevarnosti, ki pri takSnem delu grozijo. Za vse zaposlene
delavce je obvezna uporaba celad in ostalih osebnih zascitnih sredstev. Neuporaba osebnih
zascCitnih sredstev je hujsa krsitev delovnih obveznosti. Delovodja in vodja gradbis¢a morata
odstraniti z gradbisca delavce, ki ne uporabljajo zascitnih sredstev;

Pri rusenju lahko sodelujejo le za to delo usposobljeni delavci.

Pri_odstranitvi azbestne kritine in drugih odpadkov, ki vsebujejo azbest je potrebno uporabiti
zascitno delovno obleko, obutev in zascitno raspiratorno partikelno masko, kakor tudi za to
potrebno orodje. Azbestno cementne plosée pred odstranitvijo dobro omocimo z vodo. Plosce pri
odstranjevanju dvignemo, ne smejo se puliti, lomiti ali v njih vrtati luknje. Odstranjeno azbestno
kritino in druge odpadke je potrebno na predpisan nacin shraniti oz. pripraviti na transport oz.
zloZiti na paleto, oviti v raztegljivo folijo v debelini 0,6 mm (cca 4 plasti). RuSene dele, ki jih ni
mozno zloZiti na paleto je potrebno zapakirati v BIG-BAG vrece. Povrsine onesnaZene z azbestnim
prahom je potrebno posesati z ustreznimi industrijskimi sesalci. Odstranitev azbestnih odpadkov
lahko izvede le za to usposobljen izvajalec.

Delavce je potrebno obvescéati in neprestano opozarjati na nevarnosti samoporusitve delov
objekta med odstranjevalnimi deli.

Potrebno je onemogociti dostop nepooblaséenim delavcem in drugim osebam do delov objektov,
ki se rusijo, oz. zavarujejo. Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati dokler rusenje ni
koncano.

Ro¢no rusenje objekta je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov sten in
dimnikov ni dovoljeno puscati neporusenih, temvec jih je treba rusiti soCasno z ostalimi deli
objekta. Z rusenjem stropne konstrukcije smemo priceti Sele, ko poruseni in odstranjeni vsi
elementi nad njeno ravnijo. Ro¢no rusenje prosto stojecih sten (predelne stene, ograje, stebri in
podobno) je dovoljeno le z uporabo ustreznih odrov. Rusenje sten s podkopavanjem je
prepovedano.

Demontaza gred, nosilcev in drugih tezkih ali zelo velikih konstrukcijskih elementov je dovoljeno
odstranjevati z objekta oziroma spuscati le z ustreznimi napravami ali pripravami (Skripec,
dvigalnik, rampa,..). Sipek in porusen material je dovoljeno odstranjevati z objekta na tla le po
popolnoma pokritih lesenih koritih, po kovinskih plocevinasti ceveh ali po sestavljivih ceveh iz
umetne mase.

Ce objekt oz. njegove dele rusimo strojno, morajo biti stroji oddaljen najmanj za 1,5 kratno visino
objekta. Pretrzna nosilnost jeklene vrvi, ki se uporabi pri rusenju, mora biti vsaj 3 krat vecja od
vle€¢ne modi stroja.

Prepovedano je vlei zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta iz rusevin s
stroji, ne da bi bili pred tem spros¢eni drugega porusnega materiala. Rusenje ali vleCenje tezkih
delov iz gradbenega objekta s traktorji je prepovedano.

Pri ruSenju je potrebno sproti odstranjevati odvecni material oz. organizirati za¢asno deponijo ob
objektu. Rusevine je potrebno polivati z vodo, da se prepreci Sirjenje prahu. RuSevine je treba
nalozZiti na kamion tako, da se ne ogroza drugih udeleZzencev v prometu ter okolice. Pred odhodom
kamiona z gradbis¢a mora naloZen kamion pregledati odgovoren KV delavec.

Pred vsako prekinitvijo rusenja, ko objekt zapustijo delavci in odgovorna oseb je potrebno
prepreciti dostop in zavarovati odprtine proti padcu v globino

Izvajalec rusitev mora med rusitvenimi deli in po koncanih delih zagotoviti ¢is¢enje okolice in
vozisca.
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3.3 Ureditev gradbisca
Izvajalec mora opremiti gradbisce skladno s Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 —

popr.

3.3.1 Gradbiscna tabla:
Skladno z 2. ¢lenom Pravilnika o gradbiscih, za odstranitev objekta gradbiscna tabla ni potrebna.

3.3.2 Nacrt organizacije gradbisca
Nacrt organizacije ureditve gradbisca izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. Nacrt organizacije
ureditve gradbis¢a mora biti izdelan v skladu s projektom PZl in v skladu z varnostnim nacrtom.

Nacrt organizacije gradbis¢a mora vsebovati:

- obmodje, kjer se bodo odvijala dela na gradbiscu, parcelne meje, prostori za zadasne deponije
materialov in odpadkov, deponije opreme in delovnih priprav, gradbiscni provizoriji (pisarne za
vodstvo in nadzor, objekti za bivanje in odmor, garderobe, jedilnice, sanitarni objekti, prostor za
prvo pomoc, laboratoriji, zacasna skladisca itd.), vse kar je potrebno za izvajanje del,

- namestitev stalnih (za c¢as gradnje) in zacasnih (premicnih) gradbis¢nih ograj in zapor,
preusmeritev in zavarovanje prometa, namestitev prometnih in drugih znakov za obvestila,
prepovedi dostopov ali gibanja itd.,

- potrebne zunanje in notranje komunikacijske poti, prehodi, vhodi in dovozi, izhodi iz obmocja
gradbisca in prikljucki na javno cesto ipd.,

- predeli oziroma obmocja za pripravo materialov, polizdelkov, sestavljanje opaZev, odrov in
konstrukcijskih elementov,

- robovi izkopov (nasipov), viSinski gabariti, nestabilna in drugace nevarna ali varovana obmocja
(doseg obstojecih stroje, obmocje miniranja, poplav itd.),

- mesta prikljuckov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije, zrak, toplovod idr.) in razdelilna
mesta na gradbiscu s potekom stalnih (za ¢as gradnje) razvodov,

- potek montaZe konstrukcij ali posameznih elementov (tudi porusitev in odstranitev), potek
izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter podpornih konstrukcij itd.,

- namestitev oziroma razporeditev (Zerjavov, dvigal, zabijal, ¢rpalk, betonarn, asfaltnih postrojen;j
itd.) s prikazom delovno vplivnega obmogja,

- obmodja za zbiranje oziroma za zacasno deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih snovi (po
vrstah) in zas¢itna obmocja za varovanje okolice in

- ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbiscu in na vplivnem obmocju) ter okolice
za Cas gradnje.

Ce se gradnja izvaja na obmogju, kjer potekajo podzemni ali nadzemni vodi objektov gospodarske javne
infrastrukture, kot so kanalizacija, vodovod, elektricno omrezje, telekomunikacijsko omrezje, plinovod,
toplovod in drugi komunalni objekti, je treba z nartom organizacije ureditve gradbis¢a zagotoviti tudi
njihovo nemoteno obratovanje.

Pred zacetkom gradnje mora nacrt organizacije ureditve gradbis¢a potrditi investitor.

Zaradi izvajanja gradnje se ne sme poslabsati moZnosti za intervencijo in poZarne varnosti na obmocju
gradnje in sosednjih objektov.

Gradbis¢na ograja:
Gradbisce je potrebno proti okolici zavarovati s polno panelno kovinsko gradbis¢no ograjo viSine vsaj 2 m.

Ograjo je potrebno postaviti tako, da bo zagotovljena varnost delavcev, varovanje tujih lastnin ter, da bo
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fizicno preprecen dostop na gradbisca nepooblasc¢enim osebam. Uvoz na gradbisce naj bo urejen z vrati
Sirine vsaj 3,5 m, ki se morajo odpirati v smeri gradbisca.

3.3.3 Gradbeni dnevnik

Gradbeni dnevnik sestavljajo uvodni list in dnevni listi. V uvodni list se vpiSejo splosni podatki o objektu in
udelezencih pri graditvi objekta. Dnevni listi predstavljajo dnevna porocila. V dnevni list se vpisujejo
podatki v zvezi z izvajanjem del in vsi pomembni podatki o gradnji oziroma izvajanju del, vanj pa se
vpisujejo in vrisujejo tudi spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo, ki nastanejo oziroma so potrebne
zaradi izvajanja del, ter besedilni in grafi¢ni podatki, ki pojasnjujejo izvedbene detajle oziroma dejstva,
navedena na prvi strani vsakega dnevnega lista. Oblika in vsebina ter nacin izpolnjevanja uvodnega lista
in dnevnega lista gradbenega dnevnika so doloceni v prilogi 1 Pravilnika o gradisc¢ih. Na zgornjem ali
spodnjem delu uvodnega lista in dnevnega lista je lahko oznacba ali logotip investitorja, lahko pa tudi
izvajalca, Ce se investitor in izvajalec tako dogovorita.

Gradbeni dnevnik je treba zaceti voditi z dnem zacetka prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje z dnem
uvedbe izvajalca v delo in ga voditi, ko se dela na gradbiscu ali objektu izvajajo. Vpisi v gradbeni dnevnik
se morajo vrsiti dnevno, udelezenci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali
nadzoru.

Gradbeni dnevnik na gradbis¢u pooblasceni sestavljavec vodi v dvojniku. Podpisujejo ga najprej delavec,
ki je pooblascen za sestavo gradbenega dnevnika, nato odgovorni vodja del in nazadnje odgovorni
nadzornik oziroma njegov pooblasé¢enec — odgovorni nadzornik posameznih del (v nadaljnjem besedilu:
odgovorni nadzornik). Ce se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s predhodnimi vpisi na listu ne
strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazloZitev in stran podpisati. Ce odgovorni vodja projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja med gradnjo objekta ugotovi neskladje, svoje ugotovitve in predloge,
kako stanje popraviti, vpiSe v gradbeni dnevnik. Gradbeni dnevnik mora biti dostopen za vpise vsem
udeleZzencem pri graditvi objekta in pristojnim inSpektorjem. Originalni izvod se iz zvezka gradbenega
dnevnika iztrga in ga hrani odgovorni nadzornik, dvojnik oziroma kopija, ki ostane v zvezku, se hrani na
gradbiscu. Gradbeni dnevnik se zakljuci po dokonéanju del oziroma z dnem prevzema del.Kadar so zapisi,
ki jih je treba navesti za en dan, obsezZnejsi, se lahko uporabi vec takih strani (listov), ki se oznacijo z isto
zaporedno Stevilko in istim datumom, njihovo zaporedje pa se oznaci s ¢rkami ali Stevilkami. Gradbeni
dnevnik se vodi za vsak dan posebej na posebnem listu, ki se pise v dvojniku (samokopirni sistem) ali tudi
v vec izvodih, Ce je to potrebno. Izvirno napisani izvod pripada investitorju, ostali izvodi pa izvajalcu in
drugim udeleZzencem.

Oba izvoda gradbenega dnevnika se po tehniénem pregledu objekta vstavita v ustrezno mapo, povezeta
z vrvico in zapecatita. En izvod gradbenega dnevnika (original) hrani investitor, drugi izvod (kopijo) pa
hrani izvajalec.Investitor oziroma lastnik objekta in njegov vsakokratni pravni naslednik mora hraniti
gradbeni dnevnik toliko ¢asa, dokler stoji objekt. lzvajalec mora hraniti gradbeni dnevnik najmanj deset
let, Ce ni za posamezne vrste objektov s posebnimi predpisi dolo¢eno drugace.

3.3.4 Knjiga obracunskih izmer
Knjigo obracunskih izmer sestavljajo:
- uvodni list,
- seznam vloZenih listov,
- obracunski list,
- obracunske priloge in
- obracunski nacrti.
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Knjiga obracunskih izmer se vodi na obrazcih, katerih oblika in vsebina ter nacin izpolnjevanja so doloceni
v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Na zgornjem ali spodnjem delu listov knjige obracunskih izmer
je lahko oznacba ali logotip investitorja, lahko pa tudiizvajalca, ¢e se investitor in izvajalec tako dogovorita.
Knjigo obracunskih izmer je treba zaceti voditi z dnem zacetka prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje z
dnem uvedbe izvajalca v delo in jo voditi, dokler niso dela izvrSena in izmerjena oziroma obracunana.
Knjigo obracunskih izmer vodi na gradbis¢u pooblaséeni sestavljavec. Na vsakem listu oziroma po vsakem
prikazu izracunov obracunskega obdobja ga podpisujejo najprej pooblaséeni sestavljavec, nato odgovorni
vodja del in nazadnje odgovorni nadzornik. Ce se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s
predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazloZitev in stran podpisati.

V knjigo obracunskih izmer se vpisujejo izmere in izraCuni obsega izvrSenih del v posameznem
obracunskem obdobju. Vpisujejo in vrisujejo se tudi skice sprememb in odstopanj od projekta za izvedbo,
z navedbo mer (dimenzij) in podatkov o spremembah pri uporabi gradbenih proizvodov, instalacij, opreme
in drugega materiala ter sprememb projektov za izvedbo doloc¢enih detajlov.

V knjigo obracunskih izmer je treba vpisovati tudi vsa tista dela, ki se po dokoncanju del ne vidijo in
elemente oziroma konstrukcije zacasnega znacaja (odri in podobno), ki se po koncani fazi gradnje
odstranijo.

Spremembe projekta za izvedbo morajo biti vpisane na ustreznem listu knjige obracunskih izmer ali
narisane v njeni prilogi v ustreznem merilu z vsemi za izvajanje kontrole investicije potrebnimi podatki.
Izvajalec mora vse te spremembe tudi posebej oznaciti v ustreznih tehni¢nih risbah projekta za izvedbo.
V teh tehnicénih risbah morajo biti vse ugotovljene napake in nepravilnosti vidno precrtane, popravljene
ali skicirane z vsemi potrebnimi podatki in podpisane.

Vsaka predracunska postavka iz projekta za izvedbo mora biti posebej prikazana na samostojnem listu
knjige obracunskih izmer. Vsi listi morajo biti razvrs¢eni v istem zaporedju in z istimi oznakami, kot so v
pogodbenem predrac¢unu. Ce se katera od postavk ne izvede, se na listu napisejo razlogi, vloZi pa se
oznacen list brez navedbe izmer in z vpisom »Ta dela se niso izvedla zaradi ....«, ker mora biti Stevilo
obracunskih listov enako Stevilu postavk v pogodbenem predracunu.

S podpisom pooblas¢enca investitorja se Steje, da so koli¢ine podpisanih del izvedene. Prevzem del,
vkljuéno z njihovo kakovostjo, se opravi s prevzemnim zapisnikom.

Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predracunu, in za morebitne
izpuséene postavke ali spremembe, se obracunski listi po enakem postopku kot predracunske postavke
dodajajo na koncu knjige obracunskih izmer, kot posebno poglavje z oznacbo »nepredvidena in dodatna
delax.

Knjiga obracunskih izmer mora biti zaklju¢ena najpozneje do izroCitve zgrajenega oziroma
rekonstruiranega objekta investitorju.

Knjigo obracunskih izmer vodi v enem izvodu izvajalec, ki dolo¢i pooblas¢enega sestavljavca.

Ko so dela koncana, se vsi listi knjige obracunskih izmer ostevil¢ijo in vstavijo v ustrezno mapo, povezejo
z vrvico in zapecatijo.

Zaklju¢ena knjiga obracunskih izmer se izroci naro¢niku oziroma investitorju, ki jo mora hraniti najmanj
deset let, e ni za posamezne vrste objektov s posebnimi predpisi doloceno drugace.
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3.4 lzvedba rusenja

Tehnologijo rusenja naj se prilagodi tehnoloski opremljenosti izvajalca. Dela, ki povzroc¢ajo hrup v okolico
lahko potekajo samo v dnevnem casu ob delavnikih med 6:00 in 18:00 uro, v vecernem in no¢nem casu,
ob nedeljah in praznikih pa samo izjemoma in $e to samo dela, ki ne povzroc¢ajo prekomerne ravni hrupa.
Vsi gradbeni stroji, ostale delovne naprave in tovorna vozila morajo biti tehni¢no brezhibna in izdelana v
skladu z normami kakovosti za vire hrupa, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem (Ur.l. RS, §t. 106/2002, 50/2005, 49/2006). lzvajalec je dolZzan zagotoviti ¢im manjsi vpliv
obremenjenosti s hrupom, z doslednim medsebojnim izklju¢evanjem delovanja tezke strojne
mehanizacije.

Pri izvajanju gradbenih del na gradbiscu lahko pri¢akujemo naslednje nevarne snovi:
- pogonska goriva in
- sredstva za vzdrzevanje gradbenih strojev.

Vzdrzevanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in
iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi. Pretakanje pogonskih goriv v gradbene stroje se lahko
opravlja na bencinskih ¢rpalkah. Na gradbiScu se pretakanje lahko opravlja le z ustreznimi vozili za prevoz
nevarnih snovi oziroma na posebnih lovilnih posodah — bazenih iz olje odporne gume. Pri pretakanju goriv
je treba S¢ititi tla in podtalje pred onesnazenjem zaradi nesre¢nega razlitja, zato je treba prelivanje goriv
opravljati na ustreznih varovanih mestih oziroma z ustreznim postavljanjem lovilnih posod pod
rezervoarje gradbenih strojev v ¢asu pretakanja goriv.

Rusenje nenosilnih delov

- Najprej je potrebno odklopiti objekt z gospodarske javne infrastrukture.

- Nato potrebno v objektu demontirati vse instalacije, sanitarno opremo, stavbno pohistvo (vrata,
okna, steklene stene, zidne obloge itd...), suhomontaZne stene in strope nad pisarnami v 1.
nadstropju, obloge posevnin, finalne in podloZne tlake.

- Sfasade odstranimo odtocne cevi, svetila, table, antene in zunanje okenske Zaluzije.

- Nato se odstrani streSno azbestno cementno valovito kritino ter kleparske zakljucke na strehi

- Sledi sesanje prahu, ki vsebuje delce azbesta s podstrehe, ostresja in vseh drugih delov objekta,
ki se jih bo onesnaZzilo tekom gradnje.

- Posesanju prahu se lahko porusi strop proti hladnemu podstresju.

Rusenje nosilne konstrukcije in masivnih predelnih zidov:
Golo nosilno konstrukcijo se pri¢ne rusiti od strehe navzdol in sicer postopoma:
- Stresno predaléno konstrukcijo je potrebno ob odstranjevanju narezati na primerne kose in jih s
pomocjo vitla ali dvigala spuscati na tla.
- Nato se porusi vse masivno zidane stene v . in Il. nadstropju. RuSen material je potrebno sproti
odstranjevati s plosce, saj kopicenje le tega na etazi ni dovoljeno.
- Nato se odstrani medetazno plos¢o nad pritlicjem.
- Sledi rusenje sten pritli¢ja.
- Nazadnje se porusi temelje, talne nalozbe proti terenu in kanalizacijo v nivoju temeljev.

Zemeljski izkop, ki nastane pri rusenju se deponira na gradbiscu in kasnejSe uporabi za nasutje.
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4 STANJE GRADBENE PARCELE PO KONCANIH DELIH:

Cestni prikljucek ostane obstoje¢. Tudi asfaltirane in tlakovane povrsine ob objektu v ¢im veéji meri
ostanejo obstojecCe. Predel rusenega objekta bo izravnan, nasut z obstojeim in novim tamponskim
materialom. PovrSina kamnitega nasipa bo ravna in utrjena, da bo moino povrsino uporabljati za

parkiranje vozil. Zemljis¢e mora biti prosto vseh konstrukcijskih delov obstojecega objekta, tudi temeljev
in kanalizacijskih in drugih cevi.

5 CASOVNI OKVIR ODSTRANITVE OBJEKTA

Objekt bo predvidoma porusen v letu 2020.

Vodja projekta:
Polona Ceh, univ.dipl.ing.arh.
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6 POPIS GRADBENIH IN OBRTNISKIH DEL
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7 RISBE

Lokacijski prikazi:

L.00.1 OBMOCJE GRADBISCA M 1:500

L.00.2 PRIKAZ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE M 1:500

Arhitekturni prikazi:

A.01.1 TLORIS PRITLICJIA M 1:100

A.01.2 TLORIS I. NADSTROPJA M 1:100

A.01.3 TLORIS Il. NADSTROPJA (MEDETETAZE) M 1:100

A.01.4 TLORIS STREHE M 1:100

A.01.5 PREREZ A-A IN B-B M 1:100

A.01.6 FASADE M 1:200
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