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PRILOGA 1B 

NASLOVNA STRAN NAČRTA 

  

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje PRENOVA LABORATORIJA V ZD BLED  

kratek opis gradnje 
Predmet projekta je prenova prostorov laboratorija  
v delu pritlične etaže ZD Bled.   

vrste gradnje investicijsko vzdrževalna dela 

DOKUMENTACIJA   

vrsta dokumentacije PZI – projekt za izvedbo 
sprememba 
dokumentacije  

/ 

številka projekta 01/2019 

PODATKI O NAČRTU   

strokovno področje načrta 1 Načrt arhitekture 

številka načrta A-01/2019 

datum izdelave marec 2019 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA   
ime in priimek 
pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 
ali druge osebe 

Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka A-0664  

  

podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja ali druge osebe 

  

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) ING – ARH, Polona Čeh s.p. 

sedež družbe Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 

vodja projekta Polona Čeh, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka A-0664 
  
    

podpis vodje projekta 

  

odgovorna oseba 
projektanta 

Polona Čeh         

  
    

podpis odgovorne osebe projektanta 

  

 

 

številka izvoda:  1,    2,    3,    A 
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VSEBINA NAČRTA 

 
 
 

1. TEHNIČNO POROČILO 
 

2. POPISI DEL 
 

3. TEHNIČNI PRIKAZI 
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1. TEHNIČNO POROČILO 
  

 

            ARHITEKTURA 

1. SPLOŠNO 
Investitor je naročil izdelavo načrta arhitekture PZI za prenova laboratorija v  delu pritlične 

etaže Zdravstvenega doma Bled. 

2. ZASNOVA 
Projekt obsega prenovo prostorov z oznako P26, P28, P29 in P30, ki funkcionalno 

pomenijo laboratorij s čakalnico.  

 

Projekt predvideva izvedbo investicijsko vzdrževalnih del prostorov laboratorija brez 
posegov v nosilno konstrukcijo in fasado objekta, torej posegi, ki ne potrebujejo 
gradbenega dovoljenja. 
 
Predvidena je celovita obnova prostorov tako, da se poruši vse predelne stene in talne 
naložbe do konstrukcije ter izvede novo tlorisno razporeditev laboratorija in sanitarij. 
Predvidi se nove vhode v sanitarije in laboratorij iz čakalnice laboratorija.  

3. KONSTRUKCIJA  
Nosilna konstrukcija objekta ostane obstoječa in vanjo s projektiranimi deli ne posegamo. 

4. RUŠENJE 
Projekt predvideva sledeča rušitvena dela: 

- odstranitev notranjega stavbnega pohištva (vrata, steklena stena proti hodniku), 

- demontaža in odvoz sanitarne keramike (umivalniki, wc + kotliček), 

- odstranitev starih radiatorjev, 

- rušenje predelne stene med prostorom P28 in P30, 

- rušenje kompletne vgradne omare v prostoru P30, 

- rušenje predelne stene sanitarij, razen dela pri vhodu v dolžini 150 cm, 

- izvedba prebojev na novih lokacijah vrat 

- odstranitev celotnega finalnega in podložnega tlaka do AB plošče,  

- odstranitev vseh starih neuporabnih strojnih in elektro instalacij. 
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5. NOVE OBDELAVE 
 

Predvidena je pozidava novih predelnih sten s pregradnim opečnim zidakom – debelina 
stene 15 cm, s čemer prostori pridobijo novo tlorisno postavitev.  
 
- sanitarije- prostor P29 
Uredi se sanitarije za odvzem urina, ki pomeni celovito prenovo z novo lokacijo wc školjke, 
vgradnim kotličkom, novim umivlanikom, novimi vhodi, obloge s keramiko ter novim 
spuščenim stropom. 
 
- laboratorij – prostor P28 
Uredi se nova postavitev laboratorija s sprejemom pacienta, predelom za odvzem krvi, 
predelom za analize krvi, predelom za analize urina ter predelom za zaposlene (čajna 
kuhinja, prostor za počitek, garderoba. Predvidena je celovita prenova z novimi tlaki, 
obdelavo sten, oblogo s keramiko (kjer je to potrebno zaradi lokacije umivalnikov), novo 
predelno steno in zasteklitvijo proti hodniku zdravstvenega doma. 
 
- čakalnica – prostor P26 
Zaradi preureditve vhodov v laboratorij je predmet projekta tudi obdelava stene med 
čakalnico in laboratorijem ter krpanje tlaka na stiku obeh prostorov. Ostala dela v tem 
prostoru niso predvidena. 

6. SEZNAM NOVIH POVRŠIN PROSTOROV, ki so predmet projekta 
 

P26 čakalnica  PVC - stari tlak  18,26 m2 
P28 laboratorij  PVC – novi tlak 41,79 m2 
P29 sanitarije  keramika    3,80 m2 

SKUPAJ      63,85 m2 
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2. POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
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3. TEHNIČNI PRIKAZI 
  

 

1. TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA DELA PRITLIČJA 
2. TLORIS RUŠITEV 
3. TLORIS NOVEGA STANJA DELA PRITLIČJA 
4. TLORIS NOVEGA STANJA DELA PRITLIČJA – DISPOZICIJA SPUŠČENEGA STROPA 
5. DISPOZICIJA POHIŠTVENE OPREME 


